



Città di Vignola

DIREZIONE AREA TECNICA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  
Servizio Programmazione e Progettazione  
Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Tel. 059.777.558 – .547 - .536 - .628  
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

Progr n.° **1281**;

□ AT □ BGC \_4265\_ arch.int archiflow

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. **129** in data **25/10/2017** del Registro di Settore.

NR. **373** in data **26/10/2017** del Registro Generale.

**OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE – CUP: F51B17000230004" – CIG: 7247309C92 – PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.° 1023 DEL 16/10/2017 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.**

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile**

**PREMESSO** che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019**, adottato con **Deliberazione di Giunta Municipale n.°113 del 11/10/2016** e successivamente approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, con **Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017**, è stato nuovamente inserito, alla Voce 14 dell' "ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 PERCHÉ DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000, AI SENSI DELL'AT. 21, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 l'intervento denominato **"INTERVENTO FRANA VIA ZOLA CA' VECCHIE"** per un importo complessivo pari ad **€. 60.000,00** con realizzazione prevista nell'annualità 2017;
- tale intervento rientra negli spazi finanziari concessi, ai fini di pareggio di Bilancio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto 41337 del 14/03/2017 e che, sulla base dei disposti di tale Decreto, tali somme sono da utilizzarsi interamente nel corrente Esercizio Finanziario, al fine di poter beneficiare di ulteriori spazi finanziari anche nel successivo esercizio 2018;

**CONSIDERATO** che:

- con **Determinazione Dirigenziale n.° 269 del 17/06/2015** è stato approvato il **PROGETTO ESECUTIVO** denominato **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI"**, redatto dallo Studio Tecnico **"VIGNOLPROJECT DELL'ING. MARCO LANZOTTI"**, revisionato negli elaborati tecnico-amministrativi dal presente Servizio per adeguarlo inizialmente al D.lgs. 50/2016 e successivamente al correttivo D.Lgs. 56/2017, del costo complessivo pari ad **€. 75.000,00**, così suddiviso nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI</b>			
<b>A.) LAVORI A MISURA</b>			
A.1	Lavori a misura	€.	33.655,14
A.2	Costo della manodopera	€.	19.571,60
	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€.	<b>53.226,74</b>
<b>A.3</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€.	710,70
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A.1, A.2 e A.3</b>	€.	<b>53.937,44</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	5.393,74
B.2	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€.	2.696,87
B.3	I.V.A. imprevisti 10%	€.	269,69
B.4	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	873,79
B.5	Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione geologica (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	4.177,28
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito sismico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	1.370,30
B.7	Spese tecniche per direzione lavori (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	2.600,00
B.8	Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	2.652,46
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€.	800,00
B.10	Rimborso forfettario per istruttoria del deposito sismico	€.	150,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
B.12	Arrotondamenti	€.	48,43
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.12</b>	€.	<b>21.062,56</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.</b>	€.	<b>75.000,00</b>

- con **Determinazione a Contrattare n.° 274 del 11/08/2017**, della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è stata avviata, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, la procedura di affidamento dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI"**, mediante **procedura aperta**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9, e dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii., con aggiudicazione mediante il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs ed esercitando inoltre la facoltà di cui all'art. 97, comma 2 e 8, di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse e che la suddetta procedura è stata svolta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, in virtù della deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016;

**VISTA la Determinazione n.° 1023 del 16/10/2017** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, mediante la quale, sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 13 settembre 2017 dal Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si **aggiudica definitivamente** l'intervento denominato **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE – CUP: F51B17000230004"** all'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.** con sede legale in Palagano (MO), Via G. Marconi n.° 4/b e sede amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Lazio n.° 15, P.I.: 00739050367, sulla base del ribasso

percentuale offerto pari al **23,00%** (dicesi **VENTITRE VIRGOLAZEROPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 53.226,74**, posto a base d'asta;

**DATO ATTO** pertanto che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento in oggetto, tenuto conto del ribasso pari al **23,00%** sull'importo a base d'asta, offerto dall'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.**, risulta come di seguito modificato rispetto a quello del Progetto Esecutivo approvato:

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI</b>			
<b>A.) LAVORI DI CONTRATTO</b>			
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b> al netto del ribasso d'asta offerto pari al <b>23,00%</b>	€.	<b>40.984,59</b>
	di cui Costo della Manodopera offerto	€.	15.954,23
<b>A.2</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€.	<b>710,70</b>
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma A.1 e A.2</b>		€.	<b>41.695,29</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	4.169,53
B.2	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€.	2.085,00
B.3	I.V.A. imprevisti 10%	€.	208,50
B.4	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	873,79
B.5	Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione geologica (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	4.177,28
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito sismico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	1.370,30
B.7	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del P.S.C. (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	10.000,00
B.8	Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	2.700,00
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€.	7.540,31
B.10	Rimborso forfettario per istruttoria del deposito sismico	€.	150,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.11</b>		€.	<b>33.304,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.</b>		€.	<b>75.000,00</b>

**DATO ATTO** che, dell'importo complessivo di **€. 75.000,00**, risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€. 5.727,58**, come di seguito indicato:

- per **€. 4.177,28** (oneri previdenziali e fiscali inclusi) corrispondenti alla **Voce B.5 del Quadro Economico** e relativamente alle seguenti spese:
  - esecuzione delle opportune indagini geognostiche sul luogo del dissesto, svolte dalla Ditta PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. con sede in Castelnuovo Rangone (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 299 del del 17/09/2013 al Capitolo 6200/20** del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1498/2010;
  - affidamento di incarico professionale per la redazione di apposita relazione geologico-geognostica e direzione delle indagini geognostiche indicate al punto precedente, svolto dal Dott. Geol. Marco Roli con studio in Vignola (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 300 del del 17/09/2013 – Capitolo 6200/20** del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1499/2010;
- per **€. 1.370,30** (oneri previdenziali e fiscali inclusi), corrispondenti alla **Voce B.6 del Quadro**

**Economico**, per incarico professionale per progettazione esecutiva dei lavori e la pratica del deposito sismico, svolto dallo Studio Tecnico Vignolproject dell'ing. Marco Lanzotti con sede in Vignola (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 475 del del 31/12/2014 – Capitolo 6200/40** del Bilancio 2014 – impegno 1498/2013;

- per **€. 150,00**, corrispondenti alla **Voce B.10 del Quadro Economico**, per contributo forfettario all'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Castelli per deposito sismico del Progetto Esecutivo in oggetto a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 124 del 28/04/2014 – Capitolo 6200/20** del Bilancio 2015 – impegno 789/2015;
- per **€. 30,00**, corrispondenti alla **Voce B.11 del Quadro Economico**, per contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a fronte della **Determinazione Dirigenziale n.° 274 del 11/08/2017 – Capitolo n.° 6200/40** del Bilancio in corso – impegno n.° 838/17;

e che la restante somma di **€. 69.272,42** trova copertura finanziaria al **Capitolo 6200/40** del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE: COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO – FINANZIAMENTO AVANZO DI BILANCIO"** (Obbligazione Giuridica di spesa n.° 10 del 07/08/2017) che presenta la necessaria disponibilità economica;

**CONSIDERATO** che:

- con **Determinazione di Impegno n.° 475 del 31/12/2014**, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, allo Studio Tecnico **VIGNOLPROJECT DELL'ING. MARCO LANZOTTI**, con sede in Vignola (MO), per un importo pari ad **€. 3.489,20** (oneri inclusi) e che, in fase di liquidazione dell'acconto relativo alla Progettazione Esecutiva pari ad **€. 1.370,30** (oneri inclusi) avvenuto mediante **Atto di Liquidazione n.° 356 del 11/12/2015**, è stata dichiarata l'economia per la restante somma impegnata relativa alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in quanto l'intervento in oggetto era stato rinviato ad annualità successive;
- essendo avvenuta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, prima della stipula del relativo Contratto di appalto, si rende necessario integrare l'incarico al suddetto Studio Tecnico **VIGNOLPROJECT DELL'ING. MARCO LANZOTTI** in merito alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Voce B.7 del Quadro Economico), richiedendo un aggiornamento del preventivo, visto il notevole tempo trascorso;
- risulta inoltre necessario procedere all'affidamento dell'incarico relativo al collaudo statico (Voce B.8 del Quadro Economico);

**PRESO ATTO** inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI con la propria **Determinazione 1023 del 16/10/2017**, in riferimento al **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 7181225656**, acquisito dalla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, il Comune di Vignola ha acquisito il seguente nuovo **C.I.G. DERIVATO 7247309C92**, finalizzato all'assunzione dell'impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

**DATO ATTO** infine che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RICHIAMATI:**

- il **Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017** mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
- la **Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017**, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017;
- l'**Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017** di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

- l' **Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017** con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance* per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019;

**VISTO** il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50**, implementato e coordinato dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56**, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;

**VISTI** inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

**DATO ATTO** che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

## D E T E R M I N A

- 1) **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della **Determinazione n.° 1023 del 16/10/2017** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, mediante la quale, sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 13 settembre 2017 dal Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si **aggiudica definitivamente** l'intervento denominato "**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE – CUP: F51B17000230004**" all'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.** con sede legale in Palagano (MO), Via G. Marconi n.° 4/b e sede amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Lazio n.° 15, P.I.: 00739050367, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al **23,00%** (dicesi **VENTITRE VIRGOLAZEROPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€ 53.226,74**, posto a base d'asta;
- 3) **DI DARE ATTO** pertanto che, il **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento in oggetto, a seguito del ribasso pari al **23,00% dell'importo a base d'asta** offerto dall'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.**, risulta come di seguito modificato rispetto a quello del Progetto Esecutivo approvato:

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI</b>			
<b>A.) LAVORI DI CONTRATTO</b>			
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b> al netto del ribasso d'asta offerto pari al <b>23,00%</b>	€.	<b>40.984,59</b>
	di cui Costo della Manodopera offerto	€.	15.954,23
<b>A.2</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€.	<b>710,70</b>
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma A.1 e A.2</b>		€.	<b>41.695,29</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	4.169,53
B.2	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€.	2.085,00
B.3	I.V.A. imprevisti 10%	€.	208,50
B.4	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	873,79

B.5	Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione geologica (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	4.177,28
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito sismico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	1.370,30
B.7	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del P.S.C. (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	10.000,00
B.8	Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	2.700,00
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€.	7.540,31
B.10	Rimborso forfettario per istruttoria del deposito sismico	€.	150,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.11</b>		<b>€.</b>	<b>33.304,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.</b>		<b>€.</b>	<b>75.000,00</b>

4) **DI DARE ATTO** che, dell'importo complessivo di **€. 75.000,00**, risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€. 5.727,58**, come di seguito indicato:

- per **€. 4.177,28** (oneri previdenziali e fiscali inclusi) corrispondenti alla **Voce B.5 del Quadro Economico** e relativamente alle seguenti spese:
  - esecuzione delle opportune indagini geognostiche sul luogo del dissesto, svolte dalla Ditta PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. con sede in Castelnuovo Rangone (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 299 del del 17/09/2013 al Capitolo 6200/20** del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1498/2010;
  - affidamento di incarico professionale per la redazione di apposita relazione geologico-geognostica e direzione delle indagini geognostiche indicate al punto precedente, svolto dal Dott. Geol. Marco Roli con studio in Vignola (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 300 del del 17/09/2013 – Capitolo 6200/20** del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1499/2010;
- per **€. 1.370,30** (oneri previdenziali e fiscali inclusi), corrispondenti alla **Voce B.6 del Quadro Economico**, per incarico professionale per progettazione esecutiva dei lavori e la pratica del deposito sismico, svolto dallo Studio Tecnico Vignolproject dell'ing. Marco Lanzotti con sede in Vignola (MO) a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 475 del del 31/12/2014 – Capitolo 6200/40** del Bilancio 2014 – impegno 1498/2013;
- per **€. 150,00**, corrispondenti alla **Voce B.10 del Quadro Economico**, per contributo forfettario all'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Castelli per deposito sismico del Progetto Esecutivo in oggetto a fronte della **Determinazione di Impegno n.° 124 del 28/04/2014 – Capitolo 6200/20** del Bilancio 2015 – impegno 789/2015;
- per **€. 30,00**, corrispondenti alla **Voce B.11 del Quadro Economico**, per contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a fronte della **Determinazione Dirigenziale n.° 274 del 11/08/2017 – Capitolo n.° 6200/40** del Bilancio in corso – impegno n.° 838/17;

5) **DI DARE ATTO** inoltre che la restante somma di **€. 69.272,42** trova copertura finanziaria al **Capitolo 6200/40** del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE: COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO – FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE"** (Obbligazione Giuridica di spesa n.° 10 del 07/08/2017) che presenta la necessaria disponibilità economica;

6) **DI IMPEGNARE**, con il presente atto ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la somma complessiva pari all'importo contrattuale dei lavori aggiudicati (oneri inclusi), pari ad **€. 45.864,82**, diconsi **Euro QUARANTACINQUEMILA-OTTOCENTOESSANTAQUATTRO/82**, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
<b>2017</b>	<b>6200/40</b>	<b>COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 45.864,82</b>	<b>PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.</b> Sede Legale: PALAGANO (MO) Via G. Marconi n.° 4/b P.I.: 00739050367

7) **DI DARE ATTO** infine che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Aggiudicatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria;

8) **DI DARE ATTO** altresì che:

- tale intervento rientra negli spazi finanziari concessi, ai fini di pareggio di Bilancio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto 41337 del 14/03/2017 e che, sulla base dei disposti di tale Decreto, tali somme sono da utilizzarsi interamente nel corrente Esercizio Finanziario, al fine di poter beneficiare di ulteriori spazi finanziari anche nel successivo esercizio 2018;
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori nel mese di Dicembre p.v., considerato il cronoprogramma dell'esecuzione dell'opera in oggetto che prevede la durata di 20 giorni naturali e consecutivi, si presume che la conclusione dei medesimi avverrà entro il mese di gennaio p.v., salvo eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini;
- l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 31/01/2018;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 nei confronti della Ditta affidataria (prot. INAIL\_8130508 del 04/07/2017, con scadenza 01/11/2017);

9) **DI ACCERTARE** che, in funzione dell'esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad **€. 45.864,82**, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese
1° Stato Avanzamento Lavori	<b>€ 45.365,49</b>	I°/2018/gennaio
Saldo dei lavori	<b>€ 229,33</b>	I°/2018/marzo

10) **DI DARE ATTO** inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI con la propria **Determinazione 1023 del 16/10/2017**, in riferimento al **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 7181225656**, acquisito dalla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, il Comune di Vignola ha acquisito il seguente nuovo **C.I.G. DERIVATO 7247309C92**, finalizzato all'assunzione dell'impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

11) **DI ATTIVARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

12) **DI DARE ATTUAZIONE** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

13) **DI PROCEDERE** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

14) **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla CENTRALE Unica DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI ed al SERVIZIO GARE E CONTRATTI del Comune di Vignola;

**15) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà trasmesso inoltre al Dirigente dei Servizi Finanziari nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

*L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita dai dipendenti:*

- *Per la parte amministrativa:*

*Stefano Vincenzi*

*Firma* \_\_\_\_\_.

- *Per la parte tecnica:*

*Geom. Katia Boni*

*Firma* \_\_\_\_\_.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE  
(geom. Fausto Grandi)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vignola, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)**

\_\_\_\_\_