

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

**AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

File: _5074/15

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. **139** in data **18/12/2015** del Registro di Settore

NR. **383** in data **22/12/2015** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISOLA AMBIENTALE ADIACENTE I POLI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' - 1° STRALCIO FUNZIONALE" - CIG: ZB717B9C71 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI**

PREMESSO che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017** approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, risulta inserito, all'interno della SCHEDA 2, denominata "ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA", l'intervento denominato "**RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI A DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ**" per un importo complessivo pari ad **€ 1.000.000,00**, e che tale intervento risulta suddiviso in **N.° 2 STRALCI FUNZIONALI** come di seguito specificato:
 - **1° STRALCIO** da Via Labriola alla Tangenziale Ovest per un importo pari ad **€ 400.000,00** inserito nell'annualità **2015**;
 - **2° STRALCIO** da Via dell'Oratorio a Via Matteotti per un importo pari ad **€ 600.000,00** inserito nell'annualità **2016**;

PRESO ATTO che:

- con **Determinazione di Impegno n° 233 del 30/07/2015** dell'Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, sulla base delle risultanze del **VERBALE DI GARA** in data **02 luglio 2015**, prot. n.° 3235 del 07/07/2015, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva delle opere costituenti il sopra menzionato 1° STRALCIO FUNZIONALE, all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, con conseguente approvazione del **Quadro Economico** che riportava una spesa complessiva pari ad **€. 400.000,00** di cui **€. 171.116,93** per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al **14,52%**, **€. 89.182,77** per il costo del personale, **€. 15.164,75** per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed **€. 124.535,55** per somme a
- con successiva **Determinazione di Impegno n.° 303 del 09/10/2015** dell'Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è stata approvata una **PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** in corso d'opera, relativamente ai lavori in oggetto, redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, che ha previsto un aumento dell'importo contrattuale netto pari ad **€. 8.398,91** (oneri esclusi), corrispondente al **4,98%** dell'importo contrattuale;
- i suddetti lavori sono stati ultimati in data **13 Dicembre 2015** come risulta dal **Certificato di Ultimazione Lavori** in pari data;

PRESO ATTO inoltre che, con **Determinazione di Impegno n° 267 del 09/09/2015** dell'Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, l'Amministrazione Comunale, ritenendo assolutamente prioritaria la sicurezza degli studenti e proseguendo nel proprio intento di privilegiare la mobilità dolce a svantaggio di quella veicolare per gli spostamenti casa-lavoro, ha provveduto alla realizzazione **in via sperimentale e provvisoria**, dell'**ISOLA AMBIENTALE** ricompresa tra la Via Libertà e la Via Resistenza, con velocità ridotta a 30 km/h, inserimento di sensi unici e di percorsi ciclo-pedonali promiscui, mediante l'apposizione della opportuna segnaletica stradale orizzontale e verticale, affidando tale intervento alla Ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.**, con sede in Mirandola (MO), Via Punta n.° 21, per un importo pari ad **€. 7.900,00** (oneri esclusi);

PRESO ATTO inoltre che le strade oggetto dell'intervento di cui al punto precedente sono, procedendo da est ad ovest, la **VIA D. RAIMONDI**, **VIA F. GARAVINI**, **VIA R. VOLPI**, **VIA F. NASI**, **VIA G. AGNINI** e la **VIA G. DI VITTORIO**, ortogonale alle precedenti;

RISCONTRATO altresì che a seguito di tali modifiche ed ai fini della messa in sicurezza della sopra menzionata "ISOLA AMBIENTALE" risulta necessario, provvedere a realizzare alcune piccole opere sulle banchine stradali particolarmente deteriorate nelle Vie suddette, onde agevolare la sosta dei Residenti;

CONSIDERATO pertanto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere "in economia" ai lavori suddetti e che, a tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, ha predisposto apposito **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** in data 16/12/2015, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ma trattenuto agli atti dal Servizio preposto,

VISTO a tal fine il **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** sopra citato, che, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, riporta una spesa complessiva stimata pari ad **€. 8.784,00**, di cui

€. 6.910,00 per lo svolgimento dei lavori, €. 290,00 per degli oneri per la sicurezza oltre ad €. 1.584,00 per I.V.A. al 22%;

PRESO ATTO pertanto che, il **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento denominato "**LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISOLA AMBIENTALE ADIACENTE I POLI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' - 1° STRALCIO FUNZIONALE**", risulta articolato come di seguito riportato:

A)	LAVORI	€. 6.910,00
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€. 290,00
A) + B)	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€. 7.200,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. al 22%	€. 1.584,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1.584,00
A) + B) + C)	TOTALE COMPLESSIVO	€. 8.784,00

RICHIAMATO il "REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, esecutiva dal 15/07/2007 e dato atto che i lavori oggetto della presente Determinazione rientrano nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del Regolamento medesimo;

PRESO ATTO altresì che, sulla base dell'urgenza di procedere all'esecuzione dei suddetti lavori, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, ritiene di affidare direttamente, mediante affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta, i medesimi ai sensi dell'art. 8, comma 1), punto primo del "REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, che per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) prevede tale possibilità da parte del medesimo Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO pertanto che, al fine di dar corso immediato all'intervento in oggetto, si ritiene di affidare i lavori suddetti all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, Impresa aggiudicataria del 1° Stralcio Funzionale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ", con immediata disponibilità di uomini e mezzi di cantiere attualmente utilizzati per le opere suddette, inoltre, tale Impresa, ha già svolto lavorazioni analoghe per il Comune di Vignola, eseguendo gli interventi a perfetta regola d'arte, rispettando i tempi contrattuali, senza creare alcun tipo di contenzioso e dichiarandosi disponibile a svolgere immediatamente i lavori richiesti, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che la somma complessiva di €. 98.784,00 (oneri inclusi), trova copertura finanziaria all'interno della Voce "**FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE**" prevista nelle Somme a Disposizione del **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento denominato "**LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA**

ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' – 1° STRALCIO FUNZIONALE", citato in premessa, al **Capitolo n.° 6200/40** avente ad oggetto **"COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE"** del Bilancio in corso (su imp. cont. 885/2015);

PRESO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, ha comunicato che il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente **ZB717B9C71 (Codice CIG)**;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;

PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell' AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI;

VISTA la **Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015**, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2015;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015** relativa ad approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Funzionario Delegato al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** relativo ai **"LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISOLA AMBIENTALE ADIACENTE I POLI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' – 1° STRALCIO FUNZIONALE"**, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento,

Geom. Fausto Grandi, in data 16/12/2015, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ma trattenuto agli atti dal Servizio preposto, che riporta una spesa complessiva stimata in **€. 8.784,00**, di cui **€. 6.910,00** per lo svolgimento dei lavori, **€. 290,00** per degli oneri per la sicurezza oltre ad **€. 1.584,00** per I.V.A. al 22%;

- 2) **Di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, l'intervento sopra citato ai sensi dell'art. 8, comma 1), punto primo del "REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, che per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) prevede tale possibilità da parte del Responsabile del Procedimento;
- 3) **Di dare atto** che l'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, aggiudicataria del 1° Stralcio Funzionale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ" con immediata disponibilità di uomini e mezzi di cantiere attualmente utilizzati per le opere suddette, ha già svolto lavorazioni analoghe per il Comune di Vignola, eseguendo gli interventi a perfetta regola d'arte, rispettando i tempi contrattuali, senza creare alcun tipo di contenzioso e dichiarandosi disponibile a svolgere immediatamente i lavori richiesti, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- 4) **Di dare atto** altresì che il **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento oggetto della presente risulta articolato come di seguito riportato:

A)	LAVORI	€. 6.910,00
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€. 290,00
A) + B)	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€. 7.200,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. al 22%	€. 1.584,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1.584,00
A) + B) + C)	TOTALE COMPLESSIVO	€. 8.784,00

- 5) **Di impegnare**, la somma complessiva di **€. 8.784,00** (diconsi Euro **OTTOMILASETTECENTOOTTANTAQUATTRO/00**), a favore dell'Impresa aggiudicataria **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, all'interno della Voce "FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE" prevista nelle Somme a Disposizione del **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento denominato "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ' – 1° STRALCIO FUNZIONALE", citato in premessa, al **Capitolo n.° 6200/40** avente ad oggetto "COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE" del Bilancio in corso (su imp. cont. 885/2015);

6) **Di dare atto** inoltre che:

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, ha comunicato che il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente **ZB717B9C71 (Codice CIG)**;

7) **Di dare atto** che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente Determinazione diventa esigibile dal **31 Dicembre 2015**;

8) **Di dare atto** inoltre che, per l'importo complessivo pari ad **€ 8.784,00**, impegnato con il presente atto così come indicato al precedente punto 5), si prevede il seguente programma dei pagamenti:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Trimestre/anno/mese
Completamento pavimentazioni banchine Isola Ambientale Polo Scolastico	€ 8.784,00	I/2016/Gennaio

9) **Di dare atto** che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del Patto di Stabilità 2015/2017;

10) **Di attivare**, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs.;

11) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita dai dipendenti:

- Per la parte amministrativa:

Stefano Vincenzi

Firma _____.

- Per la parte tecnica dal R.U.P.:

Geom. Fausto Grandi

Firma _____.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari)**

% Segue Visto di Regolarità Contabile

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

**AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. **139** in data **18/12/2015** del Registro di Settore

NR. **383** in data **22/12/2015** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI AL COMPLETAMENTO DELL'ISOLA AMBIENTALE ADIACENTE AI POLI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' - 1° STRALCIO FUNZIONALE" - CIG: ZB717B9C71 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
