



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 378 Del 05/08/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI" ALLA DITTA S.A.CO.GEN SRL. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CUP: F57F19000130004 CIG: Z702D98B67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 approvato, unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2018, con **Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2018**, è stato inserito nell'allegato "Elenco delle Opere Inferiori ad € 100.000,00", l'intervento del "Teatro Cantelli: adeguamento normativo di pubblico spettacolo, per l'ottenimento del CPI e restauro della facciata" per un importo di €. 50.000,00 nell'annualità 2018;
- a seguito della presentazione dell'esame progetto della sala polivalente teatro Cantelli, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota assunta agli **atti con prot. n. 27502 del 13/07/2018**, ha espresso il parere di conformità con prescrizioni sulla capienza della sala e sulle certificazioni necessarie da allegare alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) a lavori ultimati;
- con **Determinazione n. 792 del 20/12/2018** è stato affidato l'incarico allo Studio Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena, per le prestazioni necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, consistenti nell'analisi dello stato di fatto e della documentazione/certificazione esistente, le verifiche degli impianti, la redazione dei Progetti e del Piano di coordinamento della sicurezza, nonché la direzione lavori il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed il collaudo tecnico-funzionale, oltre alla presentazione della SCIA finale degli Interventi in oggetto, per un compenso previsto di € 19.750,00 oltre oneri ed IVA di legge per complessivi € 25.058,80;
- con **Determinazione n. 293 del 29/05/2019** è stato assunto un impegno di spesa di € 600 a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la "Valutazione progetto pratica 41297 attività 65.1.B - 72.1.C ai fini del rilascio del parere vigili del fuoco per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi del Teatro Cantelli";
- a seguito della modifica dell'attività valutata più idonea per l'uso dell'immobile in oggetto, come definita dalla normativa sulla prevenzione incendi, rispetto all'esame progetto precedentemente trasmesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota assunta agli atti con ns. prot. n. 31803 del 22/07/2019, ha espresso il parere di conformità per la pratica n. 41297 per le predette attività 65.1.B - 72.1.C;

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi in oggetto, con **Delibera di Consiglio n. 25 del 04/05/2020**, è stata apportata la necessaria variazione del Bilancio 2020/2022 e contestualmente è stato modificato l'Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00, allegato al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, con l'inserimento dei lavori denominati "Teatro

Cantelli: interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni di prevenzioni incendi e restauro della facciata" per un importo di € 95.000,00 di cui € 25.658,80 finanziati in anni precedenti e la restante somma di € 69.400,00 finanziata con l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti;

RICHIAMATA la **Determina n. 212 del 13/05/2020**, con la quale è stato approvato, a seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo relativo agli **"INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA – CUP: F57F19000130004"**, dell'importo complessivo di € 95.000,00 così ripartita:

A – LAVORI A MISURA			
A.1	Lavori a misura: impianti elettrici e speciali	€	16.522,07
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	€	292,63
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	16.814,70
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)	€	2.522,21
B.2	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€	12.000,00
B.3	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016	€	6.500,00
B.4	Spese tecniche per Progettazione e Direzione Lavori	€	19.750,00
B.5	Spese tecniche per progettazione, verifiche e indagini	€	3.000,00
B.6	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€	336,29
B.7	Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto	€	600,00
B.8	Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere - compreso relativi oneri	€	6.000,00
B.9	Forniture dirette quali: - fornitura e posa di maniglioni antipanico, - forniture e posa di cartelli indicatori e monitori, - realizzazione di nicchia con idoneo sportello per ubicazione di contatore elettrico. Lavorazioni comprensive dei relativi oneri.	€	15.724,31
B.10	Spese per spostamento contatore elettrico - compreso relativi oneri.	€	2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	68.432,81
C – IVA E ALTRE IMPOSTE			
C.1	Oneri contributivi INACASSA su voce B.4	€	790,00
C.2	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi	€	4.518,80

C.3	Iva al 22% su spese tecniche su voce B.5	€	660,00
C.4	Iva al 10% sui lavori	€	1.681,47
C.5	Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3)	€	2.102,22
TOTALE IMPOSTE		€	9.752,49
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	95.000,00

DATO ATTO che, per le disposizioni dell'art. 2.2.2.6 delle Linee Guida n.1 aggiornate con Delibera del Consiglio di Autorità n. 417 del 15/05/2016, si è reso necessario, procedere con **Determinazione n. 302 del 23/06/2020** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, di un ulteriore incarico professionale all'arch. Donata Morselli di Modena, per un compenso di € 3.701,54 oltre ad oneri per complessivi € 4.696,51, al fine della redazione del Progetto architettonico necessario all'ottenimento dell'autorizzazione della Soprintendenza, nonché per la direzione dei lavori di "Restauro della facciata del teatro Cantelli" in quanto immobile di interesse storico artistico;

DATO ATTO, inoltre, che con la suddetta determina n. 302/2020 è stato conseguentemente modificato il Quadro Economico del Progetto precedentemente approvato con Determinazione n. 212/2020, come di seguito riportato:

<i>INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA</i>			
A – LAVORI A MISURA			
A.1	Lavori a misura: impianti elettrici e speciali	€	16.522,07
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	€	292,63
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	16.814,70
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)	€	2.522,21
B.2	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€	12.000,00
B.3	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016	€	6.500,00
B.4	Spese tecniche per Progettazione e Direzione Lavori	€	19.750,00
B.5	Spese tecniche per progettazione, verifiche e indagini	€	3.701,54
B.6	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€	336,29
B.7	Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto	€	600,00
B.8	Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere - compreso relativi oneri	€	6.000,00

B.9	Forniture dirette quali: - fornitura e posa di maniglioni antipanico, - forniture e posa di cartelli indicatori e monitori, - realizzazione di nicchia con idoneo sportello per ubicazione di contatore elettrico. Lavorazioni comprensive dei relativi oneri.	€	14.687,80
B.10	Spese per spostamento contatore elettrico - compreso relativi oneri.	€	2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	68.097,84
C – IVA E ALTRE IMPOSTE			
C.1	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4	€	790,00
C.2	Iva al 22% su spese tecniche e oneri su voce B.4	€	4.518,80
C.3	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5	€	148,06
C.4	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi su voce B.5	€	846,91
C.5	Iva al 10% sui lavori	€	1.681,47
C.6	Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3)	€	2.102,22
TOTALE IMPOSTE		€	10.087,46
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	95.000,00

DATO ATTO, altresì, che:

- con lettera di invito prot. int. n. 2127 del 14/07/2020 è stata richiesta la formulazione di un offerta a quattro operatori economici abilitati sul ME.PA, entro il termine del 22/07/2020 e sulla base dell'importo di progetto di € 16.522,07 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 292,63, per complessivi € 16.814,70 (IVA esclusa);
- che la suddetta procedura è andata deserta, non essendo pervenute offerte entro il termine suindicato;
- con successiva nota prot. n. 2259 del 24/07/2020 è stata richiesta la formulazione dell'offerta mediante RdO n. 2615258/2020 alla Ditta S.A.CO.GEN srl di Modena abilitata sul ME.PA e dotata delle qualificazioni per la categoria OS30 e OG2, trattandosi di lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un immobile sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2002;

PRESO ATTO, nell'ambito dell'RDO 2615258, dell'offerta presentata dalla suddetta **Ditta SA.CO.GEN srl con sede a Modena Strada Nazionale carpi Nord n. 1082 – P.IVA/C.F. 01569980509**, riportante un ribasso dell'1,21% sull'importo a base d'asta di € 16.522,07, determinando pertanto l'importo di affidamento in € 16.322,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 292,63, per complessivi **€ 16.614,78 (IVA esclusa)**;

DATO ATTO, pertanto, che sulla base della suddetta offerta, il Quadro economico viene nuovamente aggiornato rispetto a quello approvato con Determina 302/2020, come di seguito riportato:

<p>INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA</p>
A – LAVORI A MISURA

A.1	Lavori a misura: impianti elettrici e speciali	€	16.322,15
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	€	292,63
IMPORTO CONTRATTUALE		€	16.614,78
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)	€	2.522,21
B.2	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€	12.000,00
B.3	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016	€	6.500,00
B.4	Spese tecniche per Progettazione e Direzione Lavori	€	19.750,00
B.5	Spese tecniche per progettazione, verifiche e indagini	€	3.701,54
B.6	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€	336,29
B.7	Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto	€	600,00
B.8	Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere - compreso relativi oneri	€	6.000,00
B.9	Forniture dirette quali: - fornitura e posa di maniglioni antipanico, - forniture e posa di cartelli indicatori e monitori, - realizzazione di nicchia con idoneo sportello per ubicazione di contatore elettrico. Lavorazioni comprensive dei relativi oneri.	€	14.907,71
B.10	Spese per spostamento contatore elettrico - compreso relativi oneri.	€	2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	68.317,75
C – IVA E ALTRE IMPOSTE			
C.1	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4	€	790,00
C.2	Iva al 22% su spese tecniche e oneri su voce B.4	€	4.518,80
C.3	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5	€	148,06
C.4	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi su voce B.5	€	846,91
C.5	Iva al 10% sui lavori	€	1.661,48
C.6	Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3)	€	2.102,22
TOTALE IMPOSTE		€	10.067,47

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	95.000,00
---	---	------------------

CONSIDERATO che della suddetta somma di €. 95.000,00, sono già stata impegnate le seguenti somme:

- € 25.058,80 al cap. 3050/20 (imp. n. 321/2019 di €. 11.228,88 e imp. n. 579/2020 di € 13.829,92) con Determinazione n. 792/2018, con la quale sono stati affidati i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva e alla direzione lavori allo Studio Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena;
- € 600,00 al cap. 3050/60 (imp. n. 707/2019) con Determinazione n. 293/2019 impegno di spesa a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- € 4.696,51 al cap. 3050/40 (imp. n. 835) con Determinazione n. 302 del 23/06/2020 per affidamento incarico progettazione parte architettonica e D.L. arch. Donata Morselli;

la restante somma di **€ 64.644,69** trova copertura alla missione 05 programma 2 cap. 3050/40 (obbl. 18/2020 – imp.cont. 832) ad oggetto "Edifici culturali – Costruzione, completamento e manutenzione straordinaria (avanzo amministrazione)" del bilancio in corso;

DATO ATTO, infine, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico affidatario:

- Verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot INAIL 22802101 con scadenza 27/10/2020 ;
- verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 24/07/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento dell'appalto;
- acquisizione dell'autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. int. n. 2375 del 24/07/2020;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/07/2020 per la verifica del requisito di cui all'art 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
- i certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l'impresa e per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 1, assunti agli atti prot. n. 24132 del 29/07/2020;

PRECISATO che alla data attuale **non risulta** pervenuta l'attestazione di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all'art 80 comma 4 rilasciato all' Agenzia delle Entrate, richiesta con nota prot. n. 23986 del 27/07/2020, pertanto l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo di dette verifiche; che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC;

RITENUTO pertanto affidare i lavori in oggetto alla Ditta SA.CO.GEN srl con sede a Modena Strada Nazionale carpi Nord n. 1082 – P.IVA/C.F. 01569980509, per l'importo di affidamento in € 16.322,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 292,63, per complessivi € 16.614,78, oltre l' IVA al 10% di € 1.661,48, per un totale di **€ 18.276,26**;

RITENUTO, altresì, di impegnare l'importo di **€ 336,29**, quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, di cui all'art. 113 del D.lsg. 50/2016, determinato sulla base del "Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 28/11/2019;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di **€ 18.612,55** trova copertura alla missione 05 programma 2 cap. 3050/40 (obbl. 18/2020) del bilancio in corso;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare, mediante RdO n. 2615258/2020 sul Me.Pa, i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali del Teatro Cantelli ai fini dell'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi alla Ditta **SA.CO.GEN srl** con sede a Modena Strada Nazionale carpi Nord n. 1082 – P.IVA/C.F. 01569980509, sulla base del ribasso offerto dell'1,21% sull'importo a base d'asta di € 16.522,07, determinando pertanto l'importo di affidamento in € 16.322,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 292,63, per complessivi € 16.614,78 oltre l'IVA al 10% di € 1.661,48, per un totale di **€ 18.276,26**;
3. Di dare atto che sulla base del "Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 28/11/2019, è stato determinato l'importo degli incentivi, di cui all'art. 113 del D.lsg. 50/2016, pari ad **€ 336,29**;
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 18.612,55 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	3050	40	20 20	EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)	05.0 2	2.02.01.09. 018	S	336,29	8293 - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI - C/O COMUNE DI VIGNOLA, C/O COMUNE DI VIGNOLA (), cod.fisc. /p.i.	obbl. 18/20 20 ? imp.c ont. 832
2020	3050	40		EDIFICI			S		27728 - S.A.CO.GEN.	obbl.

		20 20	CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENT O, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)	05.0 2	2.02.01.09. 018	18.276,2 6	- STRADA NAZIONALE CARPI NORD 1082 , MODENA (MO), cod.fisc. 01569980509/p.i. IT 01569980509	18/20 20 ? imp.c ont. 832
--	--	----------	---	-----------	--------------------	---------------	--	---------------------------------------

5. Di approvare il Quadro economico nuovamente aggiornato rispetto a quello approvato con Determina 302/2020, come di seguito riportato:

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA			
A – LAVORI A MISURA			
A.1	Lavori a misura: impianti elettrici e speciali	€	16.322,15
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	€	292,63
IMPORTO CONTRATTUALE		€	16.614,78
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)	€	2.522,21
B.2	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€	12.000,00
B.3	Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016	€	6.500,00
B.4	Spese tecniche per Progettazione e Direzione Lavori	€	19.750,00
B.5	Spese tecniche per progettazione, verifiche e indagini	€	3.701,54
B.6	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€	336,29
B.7	Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto	€	600,00
B.8	Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere - compreso relativi oneri	€	6.000,00
B.9	Forniture dirette quali: - fornitura e posa di maniglioni antipánico, - forniture e posa di cartelli indicatori e monitori, - realizzazione di nicchia con idoneo sportello per ubicazione di contatore elettrico. Lavorazioni comprensive dei relativi oneri.	€	14.907,71
B.10	Spese per spostamento contatore elettrico - compreso relativi oneri.	€	2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	68.317,75

C – IVA E ALTRE IMPOSTE			
C.1	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4	€	790,00
C.2	Iva al 22% su spese tecniche e oneri su voce B.4	€	4.518,80
C.3	Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5	€	148,06
C.4	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi su voce B.5	€	846,91
C.5	Iva al 10% sui lavori	€	1.661,48
C.6	Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3)	€	2.102,22
TOTALE IMPOSTE			10.067,47
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			95.000,00

6. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come elencati in premessa;
7. Di accertare che, in funzione dell'esecuzione dei lavori in oggetto che si concluderanno entro agosto 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 18.612,55, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TERMINI DI PAGAMENTO
S.A.L. finale	€ 18.276,26	III trim.2020/settembre
Spese per gli incentivi	€ 336,29	IV trim.2020/dicembre

8. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 31/12/2020;
9. Di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente Z702D98B67 (Codice CIG);
10. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul portale <https://www.acquistinretepa.it> – Me.Pa della RdO n. 2615258/2020, ai sensi dell'art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000,00;
11. Di dare atto che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. int. n. 2374 del 04/08/2020 la ditta SA.CO.GEN srl ha trasmesso la dichiarazione con la quale il medesimo si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii., comunicando il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal presente affidamento avente codice GIG Z702D98B67;
12. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 il professionista incaricato e di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dalle linee guida Anac n. 4, come dettagliato in premessa;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
14. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153

comma 5 del medesimo D.lgs.;

15. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
16. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
378	05/08/2020	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	05/08/2020

OGGETTO: MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI" ALLA DITTA S.A.CO.GEN SRL. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CUP: F57F19000130004 CIG: Z702D98B67

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1213

IMPEGNO/I N° 930/2020

934/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.